

# 合江县双桥 110 千伏输变电新建工程劳务 分包项目补遗文件 01

各潜在投标人：

现对本项目招标文件做出如下澄清和修改：

1、招标文件中对架空路线的描述为“新建铁塔共计 55 基，直线塔 15 基，耐张塔 40 基”现修改为“新建铁塔共计 46 基，直线塔 22 基，耐张塔 24 基”其他章节的相同描述以修改后的为准。

2、招标清单中编制依据“4. 本报价不含清单中投标人采购材料设备费”修改为“4. 本报价不含清单中招标人采购材料设备费”

3、招标清单中编制依据“5. 本报价包含投标人采购材料设备卸车费、保管费。”修改为“5. 本报价包含招标人采购材料设备卸车费、保管费。”

4、招标清单中“分部分项工程量清单计价表中项目编码 3AAACACA0801 挖孔基础 1741.618m<sup>3</sup>”修改为“1349.23 m<sup>3</sup>”

除以上修改和说明外，本项目招标文件其他内容不作修改。

四川能投综合能源有限责任公司

2022 年 12 月 1 日

