

关于受电工程电力设备等招标采购项目 延期开标的通知

各潜在投标人：

受电工程电力设备等招标采购项目，因受疫情影响，招标人工作人员已实行居家办公，现延期开标。由此带来的不便，敬请谅解。

附：受电工程电力设备等招标项目开标时间安排

四川能投综合能源有限责任公司

2022年12月12日



附：

受电工程电力设备等招标项目开标时间安排

序号	招标项目	延期开标时间
1	电力工程综合物资采购项目	2002 年 12 月 20 日 09 点 30 分
2	配电工程高低压屏柜物资采购项目	2002 年 12 月 20 日 14 点 30 分
3	受电工程成套设备采购项目	2002 年 12 月 21 日 09 点 30 分
4	受电工程电力设备采购项目	2002 年 12 月 21 日 14 点 30 分
5	箱式变电站采购项目	2002 年 12 月 22 日 09 点 30 分

